REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT

SOCIETE NATIONALE D'EAU

SNDE
B.P. 796 - NOUAKCHOTT

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
AMI N°06/2026/CME-SNDE

Pour le Recrutement d’un Bureau d’étude pour le controle et le
suivi de : la fourniture de : 485 km de tuyaux PEHD de différents
diameétres - la pose de 504,2 km de réseau de distribution - la
fourniture du matériel pour la réalisation de 40000 branchements
particuliers et la construction de 103 regards de distribution dans
les trois wilayas de Nouakchott.
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1- Contexte Général

Dans le cadre de la mise en place de la deuxieme phase du programme prioritaire de la ville de
Nouakchott (2026). La Société Nationale d’Fau (SNDE) lance un appel a candidature pour le
recrutement d’un bureau d’étude spécialisé dans le domaine des AEP (s) pour le suivi et le controle
des travaux des différentes composantes du présent programme qui consiste a :

La fourniture de 485km

La Pose de 504.2 km de réseaux de Distribution de différent diamétre
La fourniture du matériel de 40000 Branchements Particuliers

La réalisation de 40000 Branchements particuliers

La construction de 103 regards de Raccordement
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2- Zones d’intervention :

Le bureau de contrdle exerce son travail sur les trois entreprises qui seront sélectionnées pour
I"exécution des trois lots dans Les Wilayas de Nouakchott respectivement

Lot 1: Nouakchott Qust

Lot 2: Nouakchott Nord

Lot 3 : Nouakchott Sud

3- Période du Contrat :

La durée du contrat d’assistance est estimée a 16 mois.

4- Description des Taches :

Le marché a suivre par le Bureau d’étude est divisé en trois lots, un lot par wilaya il s’agit de :

Lot N°1 : Fourniture conduites, piéces spéciales, pose de 128.610 KM de différent diamétre de
conduite de réseau de Distribution en PEHD, fourniture matériel, réalisation de 5200
Branchements particulier et construction de : 28 regards de raccordement en BA dans la Wilaya
de Nouakchott Ouest. Le déclassement de I’ancien réseau est a la charge de I’entreprise.

Lot N°2 : Fourniture de conduites de 247.77km et pose de 266,959 KM de different diamétre de
conduite de réseau de Distribution en PEHD avec leurs picces spéciales, fourniture matériel,
réalisation de :28800 Branchements particuliers et construction de : 59 regards de raccordement
en BA dans la Wilaya de Nouakchott NORD. Le déclassement de 1'ancien réseau est a la charge
de I'entreprise.

Lot N°3 : Fourniture conduites, piéces spéciales, pose de : 108,619 KM de différent diametre de
conduite de réseau de Distribution en PEHD, fourniture matériel, réalisation de :6000
Branchements particulier et construction de : 16 regards de raccordement en BA dans la Wilaya
de Nouakchott SUD. Le déclassement de I’ancien réseau est a la charge de I’entreprise.
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Branchements particulier et construction de : 16 regards de raccordement en BA dans la Wilaya
de Nouakchott SUD. Le déclassement de I’ancien réseau est & la charge de I"entreprise.

5- Missions principales

Sous la supervision du comité de pilotage, le bureau d’étude est chargé de :
a- Phase préparatoire :

- Délimitation des Zones d’intervention de chaque entreprise

- Validation de toutes les études préparatoires et de qualité du projet,

- Contrdle et validation des dossiers d’exécutions fournis par les entreprises
- Vérification du matériels, outillages et fournitures des entreprise

b- Phase Exécution des travaux :
Le bureau (ou le groupement de bureaux) a recruter assurera la réalisation des missions
suivantes :

Fournir une équipe de suivi qualifiée composée d’ingénieurs et de Techniciens supérieurs
compétents. Cette équipe surveillera en plus la sécurité du chantier, I’assurance qualité, la
surveillance environnementale et toutes autres activités de I"entreprise,

Mener a bien les prestations, prendre ses responsabilités et obligations et exercer |’autorité et les
pouvoirs du Maitre d’ceuvre tels que spécifiés

Analyser et valider toutes notes techniques et toutes propositions de modifications présentées par
les entreprises,

Planification des travaux d’exécution,

Suivi permanent des travaux,

Proposition d’organisation pour optimiser les délais d’exécution des travaux (éviter & ["origine des
défauts a reprendre),

Suivi et controle de qualité des matériaux et matériels,

Suivi de I'avancement des travaux et proposition de mesures pour maintenir |’avancement du
projet en conformité avec le planning contractuel de travaux

Elaboration et transmission de rapports mensuels récapitulant 1’état d’avancement, la conformité
des travaux par rapport aux plans et aux spécifications du marché, les travaux supplémentaires, les
événements spéciaux, etc.,

Contréle de la qualité travaux et de leurs mises en ceuvre en conformité avec les spécifications
techniques du marché,

Supervision et validations des essais,

Validation des propositions techniques en cours d’exécution (modifications de travaux, réception
de matériel,),

Suivi et contrdle procédure de gestion du chantier (approvisionnement matériaux, stockage),
L’élaboration des rapports internes,

Vérification des documents de paiement soumis par le Titulaire du marché,

Assister la SNDE pour le traitement des réclamations et pour les réglements des litiges,
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Assister la SNDE dans toutes questions d’ordre technique relatives a I’exécution jusqu’a la
réception définitive des travaux,

Organisation de la réception provisoire et assistance pendant cette phase et pour chaque partie de
travaux, préparation d’une liste des réserves éventuelles a lever et inspection finale avant la
réception par la SNDE Validation et approbation des plans de recollements,

Organisation de la réception définitive en collaboration La SNDE.

6- Besoins en personnel

- Un (1) ingénieur Hydraulicien, chef de mission

- Un (1) ingénierie Génie Civil

- Trois (3) techniciens supérieurs en hydraulique pour les trois lots,
- Trois (3) plombiers qualifies

- Un (1) opérateur topographe

- Autres experts (cartographie, SIG)

Expériences du Personnel :

- Un Ingénieur Hydraulicien, chef de mission, qui sera en permanence sur le site, du début des
travaux jusqu’a la réception provisoire des installations et a temps partiel, pendant la période de
garantie contractuelle des installations. 11 doit avoir, au moins 15 ans d'expérience professionnelle.
Il doit, en outre, avoir I'expérience de supervision de projets similaires en termes de complexité
technique (alimentation en potable, etc.) de colt du projet et de durée d’exécution. Il doit parler
couramment le frangais.

- Un Assistant Ingénieur, génie civil, qui sera en permanence sur le site. Il assistera le chef de
mission sur le contréle et la mise au norme des regards.

- Une équipe de Trois Technicien Supérieurs en hydraulique superviseurs des lots qui auront
pour taches de vérifier le bon déroulement des travaux respectivement dans les domaines de poses
des conduites, ringages réalisation des branchements et raccordements. Ils doivent en plus faire les
métreés des travaux réalisés, Les superviseurs assureront le suivi quotidien des travaux et seront
présent sur site dans la majeure partie du temps d’exécution du marché, Néanmoins, peut décider
de raccourcir ou de prolonger la durée d’intervention de chaque superviseur. Chaque superviseur
sera un technicien supérieur de haut niveau dans son domaine, disposant d’une expérience
spécifique d’au moins dix (10) ans. Chaque superviseur doit pouvoir communiquer en Frangais.

- Un Opérateur topographe, il vérifiera les techniques de pose des conduites. [l doit étre au moins
un technicien supérieur de haut niveau dans son domaine, disposant d’une expérience spécifique
d’au moins dix (10) ans. Il doit pouvoir communiquer en Frangais. Il doit pouvoir donner des avis
techniques sur les propositions faites par les entreprises.

- Autres experts : Le bureau doit prévoir une provision pour le recrutement d’experts spécialisés
p
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pour faire face aux besoins spécifiques éventuels Cartographie, SIG qui assurent le contréle et la
réalisation des plans.

- Personnel de soutien et appui technique : Le bureau doit prévoir tout le personnel nécessaire de
soutien (plombiers spécialisés, secrétariat, chauffeurs, gardiennage, etc.). Le colit de ce personnel
est a inclure dans la rubrique budgétaire spécifique (rubrique "secrétariat et soutiens").

7- Moyens de transport :

Le bureau a en charge les moyennes de transport pour la réalisation de sa mission.
VIII- Hébergement :

Le bureau a en charge I"hébergement de tout son personnel, pendant toute la durée de réalisation
du projet.

8- Communication :

Tous les frais de communication du bureau sont a sa propre charge.

9- Rapports :

a)Phase exécution : Pendant [’exécution des travaux, le bureau doit établir des rapports mensuels
portant sur : - Les dates clés du projet, - Les moyens humains et matériels déployés par les
entreprises, - Descriptions des conditions quantitatives et qualitatives d’exécution des travaux, -
L ¢tat d’avancement des travaux actualisé comparé au calendrier prévisionnel du chantier, - Les
problemes rencontrés et les mesures prises pour les résoudre, - Les événements particuliers, - L’état
des paiements effectués ou a effectuer, - La projection du codt final du projet, - Relevé des
communications importantes, ordres de services et réception, - Les résultats des essais et tests de
laboratoire et sur les matériaux et travaux ainsi que les commentaires et interprétations associés, -
Synthéses des documents techniques fournis par I’entreprise ainsi les avis du bureau sur ces
documents, - Note sur |'assistance technique (équipe en place, prestations effectuées, état des
décomptes, appui du siége, etc.) - Avis sur les réclamations de I"entreprise.

b) En fin de travaux : Les rapports suivant seront élaborés :

* A la réception provisoire : - Rapport retragant le déroulement général des travaux, - Décompte
geéncral et définitif, - Qualité des études et des travaux en tirant les conclusions et faisant des
recommandations, - Diverses observations techniques.

* Entre la réception provisoire et la réception définitive : - Avis sur les réclamations qui
subsisteront, - Liste des réserves, - Problémes identifiés lors de la phase de garantie,

Le dossier de la manifestation intérét doit comprendre les éléments suivants : lettre de candidature,
note de présentation et les expériences générales et spécifiques.

Les dossiers rédigés en langue frangaise doivent étre déposés sous plis fermés impérativement en
3 exemplaires physiques dont un original et un en version électronique a I’adresse suivante, au
plus tard le mercredi le 17/06/2026 a 15 H 30 heure locale :

Siége central la Société Nationale D’Eau (SNDE),
Ksar Chiteau d’eau - Ilot C BP 796 NOUAKCHOTT - Mauritanie,
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Tél : +(222) 4524 16 03 +(222) 4524 14 56, Fax : + (222) 45 2523 31
Secrétariat du Conseiller Responsable de la Cellule des Marchés, 28 étage-Aile C.
E-mail : cellulemarches.snde2020@egmail.com

Le prestataire se présentera a toutes les convocations qui lui sont adressées par le maitre d’ceuvre
dans le cadre de la prestation.

7. Les candidatures seront évaluées suivant la grille d'analyse ci -dessous :

Expériences générales dans le suivi et le contréle des travaux | 5 points par expérience pour un maximum de 30 points

Expériences spécifiques dans le domaine d’étude spécialisé 10 points par expérience pour un maximum de 70
des AEP (s) points
Total 100 points

8. Les consultants (firmes) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires & l'adresse
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 8 a 17 heures les lundi,
mardi, mercredi et jeudi et de 8 & 12 heures le vendredi.

Siége central la Société Nationale D’Eau (SNDE),
Ksar Chéteau d’eau — Ilot C BP 796 NOUAKCHOTT - Mauritanie,
Tél : +(222) 4524 16 03 + (222) 45 24 14 56, Fax : +(222) 452523 31
Secrétariat de la Conseillere Responsable de la Cellule des Marchés, 2™ étage-Aile C.
E-mail : cellulemarches.snde2020@gmail.com

9. Les expressions d'intérét doivent étre déposées a I'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
mercredi le 17/06/2026 a4 15 H 30 heure locale :Président de Ia Commission des Marchés
d’Exploitation de la Société Nationale D’Eau (SNDE)

Siége central la Société Nationale D’Eau (SNDE),
Ksar Chateau d’eau — Ilot C BP 796 NOUAKCHOTT - Mauritanie,
Tél: +(222) 4524 16 03 + (222) 45 24 14 56, Fax : +(222) 452523 31
Secrétariat de la Conseillere Responsable de la Cellule des Marchés, 2" étage-Aile C.
E-mail : cellulemarches.snde2020@gmail.com

10. Les qualifications des experts qui seront engagés par le bureau (firme) pour la mission ne seront pas
€valuées a ce stade.

11. Une liste restreinte de 5 a 8 consultants (firmes) sera retenue sur la base des critéres de qualification
ci-dessus. Une demande de proposition leur sera adressée et un candidat sera retenu par une
sélection basée sur le Qualité et le colit (SBQC).

12. Le Présent avis sera publié dans le journal Horizon, sur les sites électroniques.

13. Par ailleurs, la SNDE peut ne pas donner suite au présent avis de manifestation d’intérét.

NB : Seules les références attestées par un Maitre d’Ouvrage public seront prises en
compte. ‘
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