

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur — Fraternité — Justice

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

PROGRAMME MAURITANIE-FIDA

**PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES,
D'ÉQUIPEMENT COMMUNAL ET DE STRUCTURATION DES PRODUCTEURS
RURAUX**

PROGRES



GREEN
CLIMATE
FUND



Ministry of Foreign Affairs
of the Netherlands



**Commission de passation des marchés
(CPMP/PROGRES)**

PROJET DE PV D'OUVERTURE N°02/T/07/2026

DAOI N°07/CPMP/PROGRES/2026

**TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET DE CONSOLIDATION DE 07 DIGUES COLLECTIVES EN TERRE
ET D'AMÉNAGEMENT DE 16 BOULIS MIXTES, EN SIX (06) LOTS DISTINCTS**

Source de financement : FIDA

Juillet 2026

4

12

10/7

L'an deux mille vingt-six et le mercredi 29 juillet, la Commission de passation des marchés du Projet PROGRES s'est réunie sous la présidence de **Monsieur Mohamed Lemine Ould Lemrabott**, son Président, et a procédé à l'ouverture des offres relatives aux **Travaux de renforcement et de consolidation de 07 digues collectives en terre et d'aménagement de 16 boulis mixtes, en six (06) lots distincts**.

Étaient présents :

- Mohamed Brahim Cheikh Sidiya, membre ;
- Lalla Mohamed Salem, membre.

Étaient absents :

- Bouh Sleimane, membre ;
- Mar Mohamedine FALL, membre.

Désignation du marché	:	Travaux de renforcement et de consolidation de 07 digues collectives en terre et d'aménagement de 16 boulis mixtes, en six (06) lots distincts
Prestations objet du marché	:	Travaux de renforcement et de consolidation de 07 digues collectives en terre et d'aménagement de 16 boulis mixtes, en six (06) lots distincts
Mode de passation	:	Appel d'Offres International (DAOI)
Date de publication de l'avis	:	09/06/2026
Date et heure limites de dépôt des offres	:	29/07/2026 à 12h00 TU
Date et heure de la séance d'ouverture	:	29/07/2026 à 12h15 TU

Cette séance s'est déroulée en présence de dix (10) représentants des candidats.

Après avoir vérifié que les plis reçus correspondaient à ceux inscrits au registre spécial, la Commission a procédé à leur ouverture conformément aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres. Les constats suivants ont été faits :

- Nombre de dossiers retirés (quittances vendues) : 13 ;
- Nombre total de plis reçus avant l'heure limite de dépôt des offres : douze (12) ;
- Nombre de plis reçus après l'heure limite de dépôt des offres : Néant ;
- Nombre de plis substitués : Néant ;
- Nombre d'offres modifiées : Néant ;
- Observations sur le processus ou sur le contenu de certaines offres : Néant ;
- Observations d'un membre de la Commission ou d'un représentant d'un soumissionnaire : Néant.

La Commission a procédé à l'ouverture des douze (12) offres reçues et a donné lecture à haute voix des principales informations financières y afférentes, consignées, lot par lot, dans les tableaux ci-après.

Q u M

I. PIÈCES ADMINISTRATIVES DE BASE (COMMUNES À TOUS LES LOTS)

N°	Candidat	DAO paraphé et cacheté	Quittance DAO	Attestation visite des lieux	Attestation CNSS	Attestation DGI	Acte de groupement	Soumissionnaire étranger	Attestation de non- faillite	Lettre d'engagement PESEC/PGES
1	SNT.TP	OK	OK	OK	OK	OK	N/A	N/A	N/A	OK
2	Groupement GIE TAIF / ENTREPRISE IBRAHIMA MOCTAR SARR	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	OK	OK
3	SOMATRAL	OK	OK	OK	OK	OK	N/A	N/A	N/A	OK
4	ETS HAMEX	OK	OK	OK	OK	OK	N/A	N/A	N/A	OK
5	ETS LIMAM & FRERES	OK	OK	OK	OK	OK	N/A	N/A	N/A	OK
6	ETS CMF (ENTREPRISE CHERIF MOUSSA ET FRERES)	OK	OK	OK	OK	OK	N/A	N/A	N/A	OK
7	HAWA TP	OK	OK	OK	OK	OK	N/A	N/A	N/A	OK
8	ETS TAWFIK	OK	OK	OK	OK	OK	N/A	N/A	N/A	OK
9	ETS TENDEL	OK	OK	OK	OK	OK	N/A	N/A	N/A	OK
10	Groupement AFRI BUILD BTP INTERNATIONAL / STS	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	OK	OK
11	NEXT GEN BTP	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	OK	OK
12	PILIER INTERNATIONAL BTP	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	OK	OK

II. QUALIFICATION DU CANDIDAT (CRITÈRES GLOBAUX)

N°	Candidat	Chiffre d'affaires annuel moyen (5 dernières années)	Expériences	Méthodologie	Planning	Personnel et CVs	Matériel
1	SNT.TP	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2	Groupeement GIE TAIF / ENTREPRISE IBRAHIMA MOCTAR SARR	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3	SOMATRAL	OK	OK	OK	OK	OK	OK
4	ETS HAMEX	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5	ETS LIMAM & FRERES	OK	OK	OK	OK	OK	OK
6	ETS CMF (ENTREPRISE CHERIF MOUSSA ET FRERES)	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7	HAWA TP	OK	OK	OK	OK	OK	OK
8	ETS TAWFIK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
9	ETS TENDEL	OK	OK	OK	OK	OK	OK
10	Groupeement AFRI BUILD BTP INTERNATIONAL / STS	OK	OK	OK	OK	OK	OK
11	NEXT GEN BTP	OK	OK	OK	OK	OK	OK
12	PILIER INTERNATIONAL BTP	OK	OK	OK	OK	OK	OK

III. DÉPOUILLEMENT PAR LOT

LOT N°1 : Renforcement et consolidation de 04 digues collectives en terre dans les Moughataas de Djiguenny (02 digues), Kobenni (01 digue) et Kankossa (01 digue)

Tableau A — Garanties, autofinancement et pièces de l'offre

N°	Candidat	Garantie — Montant fourni (MRU)	Garantie — Banque émettrice	Garantie — Validité 150j	Autofinanc. — Montant fourni (MRU)	Autofinanc. — Banque	Soumission	DQE	BPU
1	SNT.TP	250 000	BPM	150 j	10 000 000	BPM	OK	OK	OK
2	Groupement GIE TAIF / ENTREPRISE IBRAHIMA MOCTAR SARR	250 000	BPM	150 j	10 000 000	BPM	OK	OK	OK
3	SOMATRAL	250 000	BMCI	150 j	10 000 000	BMCI	OK	OK	OK
4	ETS HAMEX	250 000	IBM	150 j	10 000 000	IBM	OK	OK	OK
5	ETS LIMAM & FRERES	250 000	BMCI	150 j	10 000 000	BMCI	OK	OK	OK
6	ETS CMF (ENTREPRISE CHERIF MOUSSA ET FRERES)								
7	HAWA TP	250 000	GBM	150 j	10 000 000	GBM	OK	OK	OK
8	ETS TAWFIK	250 000	BMI	150 j	10 000 000	BMI	OK	OK	OK
9	ETS TENDEL	250 000	GBM	150 j	10 000 000	GBM	OK	OK	OK
10	Groupe AFRI BUILD BTP INTERNATIONAL / STS	250 000	BEA	150 j	10 000 000	BEA	OK	OK	OK
11	NEXT GEN BTP	250 000	BEA	150 j	10 000 000	BEA	OK	OK	OK
12	PILIER INTERNATIONAL BTP	250 000	BEA	150 j	10 000 000	BEA	OK	OK	OK

Tableau B — Délai d'exécution et offre financière

N°	Candidat	Délai proposé (j)	Délai conforme 180j	Montant offre HT (MRU)	Crédit d'impôt CI (MRU)	Validité offre	Conforme	Observations
1	SNT.TP	180j	OK	22 658 775	1 595 925	120 j	OK	
2	Groupement GIE TAIF / ENTREPRISE IBRAHIMA MOCTAR SARR	180j	OK	20 336 758	1 668 541	120 j	OK	
3	SOMATRAL	180j	OK	20 907 278	3 911 539	120 j	OK	
4	ETS HAMEX	180j	OK	15 495 649,86	3 440 087,50	120 j	OK	
5	ETS LIMAM & FRERES	180j	OK	18 624 639	3 064 516	120 j	OK	
6	ETS CMF (ENTREPRISE CHERIF MOUSSA ET FRERES)							N'a pas soumissionné pour ce lot
7	HAWA TP	180j	OK	16 672 481	4 151 728	120 j	OK	
8	ETS TAWFIK	180j	OK	23 352 997	5 120 832,07	120 j	OK	
9	ETS TENDEL	180j	OK	26 068 401	5 233 796	120 j	OK	
10	Groupe AFRI BUILD BTP INTERNATIONAL / STS	180j	OK	17 435 670	4 444 372	120 j	OK	
11	NEXT GEN BTP	180j	OK	18 404 318	3 380 452	120 j	OK	
12	PILIER INTERNATIONAL BTP	180j	OK	19 372 967	3 559 237	120 j	OK	

**LOT N°2 : Renforcement et consolidation de 03 digues collectives en terre dans les Moughataas de Kankossa (01 digue)
et Maal (02 digues)**

Tableau A — Garanties, autofinancement et pièces de l'offre

N°	Candidat	Garantie — Montant fourni (MRU)	Garantie — Banque émettrice	Garantie — Validité 150j	Autofinanc. — Montant fourni (MRU)	Autofinanc. — Banque	Soumission	DQE	BPU
1	SNT.TP	250 000	BPM	150 j	10 000 000	BPM	OK	OK	OK
2	Groupement GIE TAIF / ENTREPRISE IBRAHIMA MOCTAR SARR	250 000	BPM	150 j	10 000 000	BPM	OK	OK	OK
3	SOMATRAL	250 000	BMCI	150 j	10 000 000	BMCI	OK	OK	OK
4	ETS HAMEX	250 000	IBM	150 j	10 000 000	IBM	OK	OK	OK
5	ETS LIMAM & FRERES	250 000	BMCI	150 j	10 000 000	BMCI	OK	OK	OK
6	ETS CMF (ENTREPRISE CHERIF MOUSSA ET FRERES)	250 000	BCI	150 j	10 000 000	BCI	OK	OK	OK
7	HAWA TP	250 000	GBM	150 j	10 000 000	GBM	OK	OK	OK
8	ETS TAWFIK	250 000	BMI	150 j	10 000 000	BMI	OK	OK	OK
9	ETS TENDEL	250 000	GBM	150 j	10 000 000	GBM	OK	OK	OK
10	Groupe AFRI BUILD BTP INTERNATIONAL / STS	250 000	BEA	150 j	10 000 000	BEA	OK	OK	OK
11	NEXT GEN BTP	250 000	BEA	150 j	10 000 000	BEA	OK	OK	OK
12	PILIER INTERNATIONAL BTP	250 000	BEA	150 j	10 000 000	BEA	OK	OK	OK

Tableau B — Délai d'exécution et offre financière

N°	Candidat	Délai proposé (j)	Délai conforme 180j	Montant offre HT (MRU)	Crédit d'impôt CI (MRU)	Validité offre	Conforme	Observations
1	SNT.TP	180j	OK	17 323 516	1 431 305	120 j	OK	
2	Groupement GIE TAIF / ENTREPRISE IBRAHIMA MOCTAR SARR	180j	OK	15 262 784	1 507 671	120 j	OK	
3	SOMATRAL	180j	OK	15 981 121	2 934 942	120 j	OK	
4	ETS HAMEX	180j	OK	12 308 960,86	2 990 200	120 j	OK	
5	ETS LIMAM & FRERES	180j	OK	14 374 382	4 647 148	120 j	OK	
6	ETS CMF (ENTREPRISE CHERIF MOUSSA ET FRERES)	180j	OK	16 314 336	4 341 966	Non	Non	Validité non précise
7	HAWA TP	180j	OK	13 932 497	4 106 746	120 j	OK	
8	ETS TAWFIK	180j	OK	17 368 638	3 243 891,03	120 j	OK	
9	ETS TENDEL	180j	OK	19 816 826	3 983 597	120 j	OK	
10	Groupe AFRI BUILD BTP INTERNATIONAL / STS	180j	OK	12 574 301	3 480 791	120 j	OK	
11	NEXT GEN BTP	180j	OK	13 272 873	2 508 106	120 j	OK	
12	PILIER INTERNATIONAL BTP	180j	OK	13 971 445	2 640 979	120 j	OK	

LOT N°3 : Aménagement de 04 boulis mixtes dans les Moughataas de Djiguenny (03) et Kobenni (01)

Tableau A — Garanties, autofinancement et pièces de l'offre

N°	Candidat	Garantie — Montant fourni (MRU)	Garantie — Banque émettrice	Garantie — Validité 150 j	Autofinanc. — Montant fourni (MRU)	Autofinanc. — Banque	Soumission	DQE	BPU
1	SNT.TP								
2	Groupeement GIE TAIF / ENTREPRISE IBRAHIMA MOCTAR SARR	200 000	BPM	150 j	6 000 000	BPM	OK	OK	OK
3	SOMATRAL								
4	ETS HAMEX								
5	ETS LIMAM & FRERES								
6	ETS CMF (ENTREPRISE CHERIF MOUSSA ET FRERES)								
7	HAWA TP								
8	ETS TAWFIK								
9	ETS TENDEL	200 000	GBM	150 j	6 000 000	GBM	OK	OK	OK
10	Groupeement AFRI BUILD BTP INTERNATIONAL / STS	200 000	BEA	150 j	6 000 000	BEA	OK	OK	OK
11	NEXT GEN BTP	200 000	BEA	150 j	6 000 000	BEA	OK	OK	OK
12	PILIERES INTERNATIONAL BTP	200 000	BEA	150 j	6 000 000	BEA	OK	OK	OK

Tableau B — Délai d'exécution et offre financière

N°	Candidat	Délai proposé (j)	Délai conforme 180j	Montant offre HT (MRU)	Crédit d'impôt CI (MRU)	Validité offre	Conforme	Observations
1	SNT.TP							N'a pas soumissionné pour ce lot
2	Groupement GIE TAIF / ENTREPRISE IBRAHIMA MOCTAR SARR	180j	OK	16 899 777	1 509 947	120 j	OK	
3	SOMATRAL							N'a pas soumissionné pour ce lot
4	ETS HAMEX							N'a pas soumissionné pour ce lot
5	ETS LIMAM & FRERES							N'a pas soumissionné pour ce lot
6	ETS CMF (ENTREPRISE CHERIF MOUSSA ET FRERES)							N'a pas soumissionné pour ce lot
7	HAWA TP							N'a pas soumissionné pour ce lot
8	ETS TAWFIK							N'a pas soumissionné pour ce lot
9	ETS TENDEL	180j	OK	17 068 696	3 295 852	120 j	OK	
10	Groupement AFRI BUILD BTP INTERNATIONAL / STS	180j	OK	12 334 467	3 440 019	120 j	OK	
11	NEXT GEN BTP	180j	OK	13 019 715	2 465 070	120 j	OK	
12	PILIER INTERNATIONAL BTP	180j	OK	13 704 963	2 595 677	120 j	OK	

[Signature]

LOT N°4 : Aménagement de 04 boulis mixtes dans les Moughataas de Kankossa (02) et Ould Yengé (02)

Tableau A — Garanties, autofinancement et pièces de l'offre

N°	Candidat	Garantie — Montant fourni (MRU)	Garantie — Banque émettrice	Garantie — Validité 150j	Autofinanc. — Montant fourni (MRU)	Autofinanc. — Banque	Soumission	DQE	BPU
1	SNT.TP								
2	Groupeement GIE TAIF / ENTREPRISE IBRAHIMA MOCTAR SARR								
3	SOMATRAL								
4	ETS HAMEX								
5	ETS LIMAM & FRERES								
6	ETS CMF (ENTREPRISE CHERIF MOUSSA ET FRERES)	200 000	BCI	150 j	6 000 000	BCI	OK	OK	OK
7	HAWA TP								
8	ETS TAWFIK								
9	ETS TENDEL	200 000	GBM	150 j	6 000 000	GBM	OK	OK	OK
10	Groupeement AFRI BUILD BTP INTERNATIONAL / STS	200 000	BEA	150 j	6 000 000	BEA	OK	OK	OK
11	NEXT GEN BTP	200 000	BEA	150 j	6 000 000	BEA	OK	OK	OK
12	PILIER INTERNATIONAL BTP	200 000	BEA	150 j	6 000 000	BEA	OK	OK	OK

[Signature]

Tableau B — Délai d'exécution et offre financière

N°	Candidat	Délai proposé (j)	Délai conforme 180j	Montant offre HT (MRU)	Crédit d'impôt CI (MRU)	Validité offre	Conforme	Observations
1	SNT.TP							N'a pas soumissionné pour ce lot
2	Groupement GIE TAIF / ENTREPRISE IBRAHIMA MOCTAR SARR	180j	OK	16 899 777	1 445 488	120 j	OK	
3	SOMATRAL							N'a pas soumissionné pour ce lot
4	ETS HAMEX							N'a pas soumissionné pour ce lot
5	ETS LIMAM & FRERES							N'a pas soumissionné pour ce lot
6	ETS CMF (ENTREPRISE CHERIF MOUSSA ET FRERES)	180j	OK	12 525 804	2 874 993	NP	Non	Validité non précisée
7	HAWA TP							N'a pas soumissionné pour ce lot
8	ETS TAWFIK							N'a pas soumissionné pour ce lot
9	ETS TENDEL	180j	OK	17 068 696	3 295 852	120 j	OK	
10	Groupe AFRI BUILD BTP INTERNATIONAL / STS	180j	OK	12 154 467	3 409 419	120 j	OK	
11	NEXT GEN BTP	180j	OK	12 829 715	2 432 770	120 j	OK	
12	PILIER INTERNATIONAL BTP	180j	OK	13 504 963	2 561 677	120 j	OK	

[Signature]


LOT N°5 : Aménagement de 04 boulis mixtes dans les Moughataas de Mounguel (02), Barkéol (01) et Maal (01)

Tableau A — Garanties, autofinancement et pièces de l'offre

N°	Candidat	Garantie — Montant fourni (MRU)	Garantie — Banque émettrice	Garantie — Validité 150j	Autofinanc. — Montant fourni (MRU)	Autofinanc. — Banque	Soumission	DQE	BPU
1	SNT.TP	250 000	BPM	150 j	10 000 000	BPM	OK	OK	OK
2	Groupeement GIE TAIF / ENTREPRISE IBRAHIMA MOCTAR SARR	250 000	BPM	150 j	10 000 000	BPM	OK	OK	OK
3	SOMATRAL	250 000	BMCI	150 j	10 000 000	BMCI	OK	OK	OK
4	ETS HAMEX	250 000	IBM	150 j	10 000 000	IBM	OK	OK	OK
5	ETS LIMAM & FRERES	250 000	BMCI	150 j	10 000 000	BMCI	OK	OK	OK
6	ETS CMF (ENTREPRISE CHERIF MOUSSA ET FRERES)								
7	HAWA TP	250 000	GBM	150 j	10 000 000	GBM	OK	OK	OK
8	ETS TAWFIK	250 000	BMI	150 j	10 000 000	BMI	OK	OK	OK
9	ETS TENDEL	250 000	GBM	150 j	10 000 000	GBM	OK	OK	OK
10	Groupeement AFRI BUILD BTP INTERNATIONAL / STS	250 000	BEA	150 j	10 000 000	BEA	OK	OK	OK
11	NEXT GEN BTP	250 000	BEA	150 j	10 000 000	BEA	OK	OK	OK
12	PILIERES INTERNATIONAL BTP	250 000	BEA	150 j	10 000 000	BEA	OK	OK	OK

Tableau B — Délai d'exécution et offre financière

N°	Candidat	Délai proposé (j)	Délai conforme 180j	Montant offre HT (MRU)	Crédit d'impôt CI (MRU)	Validité offre	Conforme	Observations
1	SNT.TP	180j	OK	23 998 220	1 196 413	120 j	OK	
2	Groupement GIE TAIF / ENTREPRISE IBRAHIMA MOCTAR SARR	180j	OK	20 744 432	1 606 502	120 j	OK	
3	SOMATRAL	180j	OK	17 305 044	3 277 932	120 j	OK	
4	ETS HAMEX	180j	OK	11 351 991	1 523 862,50	120 j	OK	
5	ETS LIMAM & FRERES	180j	OK	11 885 483	3 124 795	120 j	OK	
6	ETS CMF (ENTREPRISE CHERIF MOUSSA ET FRERES)							N'a pas soumissionné pour ce lot
7	HAWA TP	180j	OK	14 785 326	4 151 728	120 j	OK	
8	ETS TAWFIK	180j	OK	17 653 654	2 917 107,68	120 j	OK	
9	ETS TENDEL	180j	OK	20 755 094	4 022 668	120 j	OK	
10	Groupement AFRI BUILD BTP INTERNATIONAL / STS	180j	OK	13 519 808	3 641 527	120 j	OK	
11	NEXT GEN BTP	180j	OK	14 270 908	2 677 772	120 j	OK	
12	PILIER INTERNATIONAL BTP	180j	OK	15 022 008	2 819 574	120 j	OK	



LOT N°6 : Aménagement de 04 boulis mixtes dans la Moughataa de Maal

Tableau A — Garanties, autofinancement et pièces de l'offre

N°	Candidat	Garantie — Montant fourni (MRU)	Garantie — Banque émettrice	Garantie — Validité 150j	Autofinanc. — Montant fourni (MRU)	Autofinanc. — Banque	Soumission	DQE	BPU
1	SNT.TP								
2	Groupement GIE TAIF / ENTREPRISE IBRAHIMA MOCTAR SARR	200 000	GBM	150 j	6 000 000	GBM	OK	OK	OK
3	SOMATRAL								
4	ETS HAMEX								
5	ETS LIMAM & FRERES								
6	ETS CMF (ENTREPRISE CHERIF MOUSSA ET FRERES)	200 000	BCI	150 j	6 000 000	BCI	OK	OK	OK
7	HAWA TP								
8	ETS TAWFIK								
9	ETS TENDEL	200 000	GBM	150 j	6 000 000	GBM	OK	OK	OK
10	Groupement AFRI BUILD BTP INTERNATIONAL / STS	200 000	BEA	150 j	6 000 000	BEA	OK	OK	OK
11	NEXT GEN BTP	200 000	BEA	150 j	6 000 000	BEA	OK	OK	OK
12	PILIER INTERNATIONAL BTP	200 000	BEA	150 j	6 000 000	BEA	OK	OK	OK

Tableau B — Délai d'exécution et offre financière

N°	Candidat	Délai proposé (j)	Délai conforme 180j	Montant offre HT (MRU)	Crédit d'impôt CI (MRU)	Validité offre	Conforme	Observations
1	SNT.TP							N'a pas soumissionné pour ce lot
2	Groupement GIE TAIF / ENTREPRISE IBRAHIMA MOCTAR SARR	180j	OK	16 899 777	1 508 589		OK	
3	SOMATRAL							N'a pas soumissionné pour ce lot
4	ETS HAMEX							N'a pas soumissionné pour ce lot
5	ETS LIMAM & FRERES							N'a pas soumissionné pour ce lot
6	ETS CMF (ENTREPRISE CHERIF MOUSSA ET FRERES)	180j	OK	12 525 804	2 874 993	NP	Non	Validité non précisée
7	HAWA TP							N'a pas soumissionné pour ce lot
8	ETS TAWFIK							N'a pas soumissionné pour ce lot
9	ETS TENDEL	180j	OK	16 388 696	3 166 652	120 j	OK	
10	Groupe AFRI BUILD BTP INTERNATIONAL / STS	180j	OK	11 794 467	3 348 219	120 j	OK	
11	NEXT GEN BTP	180j	OK	11 874 467	2 270 377	120 j	OK	
12	PILIER INTERNATIONAL BTP	180j	OK	13 104 963	2 493 677	120 j	OK	

[Signature]

IV. RÉCAPITULATIF DES OFFRES FINANCIÈRES (TOUS LOTS)

Montants en MRU — à reporter à partir des tableaux de dépouillement par lot (section III).

Lots 1 à 3

N°	Soumissionnaire	L1 Montant	L1 CI	L2 Montant	L2 CI	L3 Montant	L3 CI
1	SNT.TP	22 658 775	1 595 925	17 323 516	1 431 305		
2	Groupeement GIE TAIF / ENTREPRISE IBRAHIMA MOCTAR SARR	20 336 758	1 668 541	15 262 784	1 507 671	16 899 777	1 509 947
3	SOMATRAL	20 907 278	3 911 539	15 981 121	2 934 942		
4	ETS HAMEX	15 495 649,86	3 440 087,50	12 308 960,86	2 990 200		
5	ETS LIMAM & FRERES	18 624 639	3 064 516	14 374 382	4 647 148		
6	ETS CMF (ENTREPRISE CHERIF MOUSSA ET FRERES)			16 314 336	4 341 966		
7	HAWA TP	16 672 481	4 151 728	13 932 497	4 106 746		
8	ETS TAWFIK	23 352 997	5 120 832,07	17 368 638	3 243 891,03		
9	ETS TENDEL	26 068 401	5 233 796	19 816 826	3 983 597	17 068 696	3 295 852
10	Groupeement AFRI BUILD BTP INTERNATIONAL / STS	17 435 670	4 444 372	12 574 301	3 480 791	12 334 467	3 440 019
11	NEXT GEN BTP	18 404 318	3 380 452	13 272 873	2 508 106	13 019 715	2 465 070
12	PILIERES INTERNATIONAL BTP	19 372 967	3 559 237	13 971 445	2 640 979	13 704 963	2 595 677

Lots 4 à 6

N°	Soumissionnaire	L4 Montant	L4 CI	L5 Montant	L5 CI	L6 Montant	L6 CI
1	SNT.TP			23 998 220	1 196 413		
2	Groupement GIE TAIF / ENTREPRISE IBRAHIMA MOCTAR SARR	16 899 777	1 445 488	20 744 432	1 606 502	16 899 777	1 508 589
3	SOMATRAL			17 305 044	3 277 932		
4	ETS HAMEX			11 351 991	1 523 862,50		
5	ETS LIMAM & FRERES			11 885 483	3 124 795		
6	ETS CMF (ENTREPRISE CHERIF MOUSSA ET FRERES)	12 525 804	2 874 993			12 525 804	2 874 993
7	HAWA TP			14 785 326	4 151 728		
8	ETS TAWFIK			17 653 654	2 917 107,68		
9	ETS TENDEL	17 068 696	3 295 852	20 755 094	4 022 668	16 388 696	3 166 652
10	Groupement AFRI BUILD BTP INTERNATIONAL / STS	12 154 467	3 409 419	13 519 808	3 641 527	11 794 467	3 348 219
11	NEXT GEN BTP	12 829 715	2 432 770	14 270 908	2 677 772	11 874 467	2 270 377
12	PILIER INTERNATIONAL BTP	13 504 963	2 561 677	15 022 008	2 819 574	13 104 963	2 493 677

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Les membres

Mohamed Lemine Ould Lemrabott / Président

Mohamed Brahim Cheikh Sidiya / Membre

Lalla Mohamed Salem / Membre