

# REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

## MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE

### PROGRAMME MAURITANIE- FIDA

#### PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES, D'EQUIPEMENT COMMUNAL ET DE STRUCTURATION DES PRODUCTEURS RURAUX

# PROGRES



### Commission de passation des marchés (CPMP/PROGRES)

PV D'OUVERTURE N°01/T/05/2026

DAON N°03/CPMP/PROGRES/2026

### TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET DE CONSOLIDATION DE 08 DIGUES COLLECTIVES EN TERRE DANS LA ZONE D'INTERVENTION DE PROGRES, PHASE I DU PROGRAMME D'AMENAGEMENT 2026

SOURCE DE FINANCEMENT : FIDA+RIM

Mai 2026

Siège UG-Prog, Nouakchott : Lot N°206, PRTZ, Tél : +222 45 24 49 44, mail : [cpmp@rim-fida.org](mailto:cpmp@rim-fida.org)

L'an deux mille vingt-six et le mercredi 20 mai, la Commission de passation des marchés du Projet PROGRES, s'est réunie sous la présidence de Monsieur Mohamed Lemine Ould Lemrabott, son Président et a procédé à l'ouverture des offres relatives aux **Travaux de renforcement et de consolidation de 08 digues collectives en terre dans la zone d'intervention de PROGRES, Phase I du Programme d'aménagement 2026** » en deux (02) lots distincts.

**Etaient présents Messieurs :**

- Bouh Sleimane, membre ;
- Mohamed Brahim Cheikh Sidiya, membre ;
- Mar Mohamedine FALL, membre ;
- Lalla Mohamed Salem, membre.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Désignation du marché :</b>                     | : | Travaux de renforcement et de consolidation de 08 digues collectives en terre dans la zone d'intervention de PROGRES, Phase I du Programme d'aménagement 2026 |
| <b>Prestations objet du marché</b>                 | : | Travaux de renforcement et de consolidation de 08 digues collectives en terre dans la zone d'intervention de PROGRES, Phase I du Programme d'aménagement 2026 |
| <b>Mode de passation</b>                           | : | DAON  |
| <b>Date de présentation au candidat</b>            | : | 28/04/2026  |
| <b>Date limite fixée pour l'ouverture des plis</b> | : | 20/05/2026  |

Cette séance s'est déroulée en présence de (03) représentants des candidats

Après avoir vérifié que les plis reçus correspondent à ceux inscrits au registre spécial, la commission a procédé à leur ouverture conformément aux dispositions du DAON. Les constats suivants ont été faits :

- Nombre total de plis reçus avant l'heure limite de dépôt des offres : Trois (3)
- Nombre de plis retirés conformément à la procédure prévue dans le DAON : Trois (3)
- Nombre de plis substitués : Néant
- Nombre d'offres modifiées : Néant.

Siège UG-Prog, Nouakchott : Lot N°206, PRTZ, Tél : +222 45 24 49 44, mail : [cpmp@rim-fida.org](mailto:cpmp@rim-fida.org)

- Nombre de plis reçus après l'heure limite de dépôt des offres est de : Néant.
- Observations sur le processus ou sur le contenu de certaines offres : Néant.
- Observations d'un membre ou d'un représentant d'un soumissionnaire : Néant.

La Commission a procédé à l'ouverture de trois (03) offres et a donné lecture à haute voix des principales informations y afférentes, consignées dans le tableau ci-après :

| Soumissionnaires  |                    | SNT -TP   | TENDEL     | SOMATRAL   |
|---|--------------------|-----------|------------|------------|
| DAO paraphé   |                    | Non       | OK         | OK         |
| Visite des lieux  |                    | OK        | OK         | OK         |
| Quittance   |                    | OK        | OK         | OK         |
| Avoir un certificat de qualification et de classification de Bar/Bas 2 ou Bar 1   |                    | Bar/Bas2  | Barrages 1 | Bar/Bas2   |
| Originale de Garantie d'un montant de 200 000 MRU par lot, valable 120 jours à compter de la date limite de dépôt des offres ou un montant équivalent dans une monnaie librement convertible -Lot 1 | Montant            | 200 000   | 200 000    | 200 000    |
|   | Banque             | BPM       | GBM        | BMCI       |
|   | Validité           | 120 jours | 18/09/2026 | 17/09/2026 |
| Originale de Garantie d'un montant de 200 000 MRU par lot, valable 120 jours à compter de la date limite de dépôt des offres ou un montant équivalent dans une monnaie librement convertible -Lot 2 | Montant            | 200 000   | 200 000    | 200 000    |
|   | Banque             | BPM       | GBM        | BMCI       |
|   | Validité           | 120 jours | 18/09/2026 | 17/09/2026 |
| Facilité de crédit d'un 6 000 000 MRU pour le Lot N°1   | Montant            | 6 000 000 | 6 000 000  | 6 000 000  |
|   | Banque             | BPM       | GBM        | BMCI       |
| Facilité de crédit d'un 6 000 000 MRU pour le Lot N°2   | Montant            | 6 000 000 | 6 000 000  | 6 000 000  |
|   | Banque             | BPM       | GBM        | BMCI       |
| CNSS  | Attestation        | OK        | OK         | OK         |
| Direction Générale des Impôts   | Attestation        | OK        | OK         | OK         |
| Chiffre d'affaires annuel moyen pour les cinq dernières années 30 000 000 MRU   | Chiffre d'affaires | OK        | OK         | OK         |
| Expériences   |                    | OK        | OK         | OK         |
| Méthodologie  |                    | OK        | OK         | OK         |
| Planning  |                    | OK        | OK         | OK         |
| CVs   |                    | OK        | OK         | OK         |
| Matériel  |                    | OK        | OK         | OK         |
| Soumission -Lot 1   | Soumission - Lot1  | OK        | OK         | OK         |

|  |                          |             |            |            |
|--|--------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>Détail quantitatif et estimatif (DQE)-Lot 1</b> | <b>DQE-Lot 1</b>         | OK          | OK         | OK         |
| <b>Bordereau des prix dûment remplis-Lot 1</b>     | <b>BP-Lot 1</b>          | OK          | OK         | OK         |
| <b>Soumission -Lot 2</b>                           | <b>Soumission - Lot2</b> | OK          | OK         | OK         |
| <b>Détail quantitatif et estimatif (DQE)-Lot 2</b> | <b>DQE-Lot 2</b>         | OK          | OK         | OK         |
| <b>Bordereau des prix dûment remplis-Lot 2</b>     | <b>BP-Lot 2</b>          | OK          | OK         | OK         |
| <b>Délai d'exécution (6 mois) -Lot N°1</b>         | <b>Délai</b>             | 6 mois      | 6 mois     | 6 mois     |
|  | <b>CONFORME</b>          | OK          | OK         | OK         |
| <b>Délai d'exécution (6 mois) -Lot N°2</b>         | <b>Délai</b>             | 6 mois      | 6 mois     | 6 mois     |
|  | <b>CONFORME</b>          | OK          | OK         | OK         |
| <b>Offre financière (MRU HT)</b>                   | <b>Lot 1</b>             | 15 721 747  | 12 721 292 | 18 524 395 |
|  | <b>CI</b>                | 3 030 377,5 | 2 697 846  | 3 292 028  |
|  | <b>Validité(90j)</b>     | 90 jours    | 90 jours   | 90 jours   |
|  | <b>Lot 2</b>             | 17 085 077  | 13 899 957 | 20 666 096 |
|  | <b>CI</b>                | 3 011 627,5 | 2 906 192  | 3 306 575  |
|  | <b>Validité(90j)</b>     | 90 jours    | 90 jours   | 90 jours   |

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

**Les membres**

Mohamed Lemine Lemrabott / Président

Bouh Sleimane / Membre

Mohamed Brahim Cheikh Sidiya /Membre

Mar Mohamedine FALL /Membre

Lalla Mohamed Salem /Membre