



وزارة الزراعة
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية
والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين - بروغري

PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES
NATURELLES, D'ÉQUIPEMENT COMMUNAL ET DE
STRUCTURATION DES PRODUCTEURS RURAUX
(PROGRES)

لجنة إبرام الصفقات العمومية

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
CPMP/UGP - PROGRES

رقم :

بتاريخ : 14/05/2026

Le Président

الرئيس

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISoire DE MARCHÉ

Nom de l'Autorité contractante : Programme Mauritanie -FIDA

Nom du Programme : Programme Africain de Gestion Intégrée des Risques Climatiques (AICRM –MRT)

Dénomination du marché : Acquisition, installation et mise en service d'équipements et matériels d'observation météorologique terrestre au niveau national en deux lots distincts.

Mode de passation : Appel d'Offres National Ouvert

Nombre de lots : 2

Numéro du DAON : N°01/CPMP/PROGRES/2026

Date de présentation aux candidats de l'AON : 24/03/2026

Date d'ouverture des plis : 14/04/2026

Nombre des offres reçues : 2

Le marché est attribué comme suit :

Lot N°1 : Fourniture, installation et mise en service de 10 stations synoptiques automatiques complètes au soumissionnaire **Groupement NOSOMACI SA / CAE S.p.A.** pour un montant hors taxes de **Vingt et Un Millions Neuf Cent Vingt et Un Mille Trois Cents Ouguiya (21 921 300 MRU)** avec un crédit d'impôt qui sera fixé par la commission fiscale et pour un délai d'exécution de **six (6) mois.**

Lot N°2 : Fourniture, l'installation et la mise en service de 20 stations agrométéorologiques complètes et de 100 pluviomètres automatiques est déclaré infructueux.

La publication du présent avis intervient conformément aux dispositions des articles 40 et 41 du Code des marchés publics. Elle ouvre la voie au recours auprès de la Commission de Règlement des Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, conformément à l'article 55 dudit Code.



Mohamed Lemine Ould Lemrabott