

# REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

## MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE

### PROGRAMME MAURITANIE- FIDA

**PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES,  
D'EQUIPEMENT COMMUNAL ET DE STRUCTURATION DES PRODUCTEURS  
RURAUX**

# PROGRES



## Commission de passation des marchés (CPMP/PROGRES)

PV D'OUVERTURE N°01/T/07/2026

DAON N°05/CPMP/PROGRES/2026

**REALISATION DE 05 AEP ET D'UN SYSTEME MARAICHER (CHATEAUX  
D'EAU, BF, RESEAUX D'ADDUCTION ET DISTRIBUTION, SYSTEMES  
D'EXHAURE) EN DEUX LOTS DISTINCTS**

SOURCE DE FINANCEMENT : FIDA+RIM

Juillet 2026

L'an deux mille vingt-six et le mercredi 1er juillet, la Commission de passation des marchés du Projet PROGRES, s'est réunie sous la présidence de Monsieur Mohamed Lemine Ould Lemrabott, son Président et a procédé à l'ouverture des offres relatives aux travaux de **Réalisation de 05 AEP et d'un système maraîcher (châteaux d'eau, BF, réseaux d'adduction et distribution, systèmes d'exhaure) en deux (02) lots distincts.**

**Etaient présents Messieurs :**

- Bouh Sleimane, membre ;
- Mohamed Brahim Cheikh Sidiya, membre ;
- Mar Mohamedine FALL, membre ;
- Lalla Mohamed Salem, membre.


<b>Désignation du marché :</b>	:	Réalisation de 05 AEP et d'un système maraîcher (châteaux d'eau, BF, réseaux d'adduction et distribution, systèmes d'exhaure)
<b>Prestations objet du marché</b>	:	Réalisation de 05 AEP et d'un système maraîcher (châteaux d'eau, BF, réseaux d'adduction et distribution, systèmes d'exhaure)
<b>Mode de passation</b>	:	DAON
<b>Date de présentation au candidat</b>	:	09/06/2026
<b>Date limite fixée pour l'ouverture des plis</b>	:	01/07/2026

Cette séance s'est déroulée en présence de (7) représentants des candidats

Après avoir vérifié que les plis reçus correspondent à ceux inscrits au registre spécial, la commission a procédé à leur ouverture conformément aux dispositions du DAON. Les constats suivants ont été faits :

- Nombre total de plis reçus avant l'heure limite de dépôt des offres : neuf (9)
- Nombre de plis retirés conformément à la procédure prévue dans le DAON : Onze (11)
- Nombre de plis substitués : Néant
- Nombre d'offres modifiées : Néant.
- Nombre de plis reçus après l'heure limite de dépôt des offres est de : Néant.
- Observations sur le processus ou sur le contenu de certaines offres : Néant.
- Observations d'un membre ou d'un représentant d'un soumissionnaire : Néant.

La Commission a procédé à l'ouverture de neuf (9) offres et a donné lecture à haute voix des principales informations y afférentes, consignées dans le tableau ci-après :



## FICHE DE DÉPOUILLEMENT DES OFFRES — DAO N°05/CPMP/PROGRES/2026

CRITÈRES / PIÈCES EXIGÉES	Rubrique	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
<b>Nom / Raison sociale du soumissionnaire</b>		<b>Ets NASR</b>	<b>M2EE</b>	<b>MATP/METC G</b>	<b>FAYDA Sarl</b>	<b>BEST BUYS</b>	<b>MCF SARL</b>	<b>EMHAN</b>	<b>GEMEAUX- TP</b>	<b>SOC</b>
<b>A. PIÈCES ADMINISTRATIVES</b>										
DAO paraphé et cacheté		OK	Non	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Quittance d'achat du DAO		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Attestation CNSS	Attestation	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Attestation Direction Générale des Impôts (DGI)	Attestation	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Certificat de qualification et classification Hydrau 1	Hydrau 1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
<b>B. GARANTIES D'OFFRE — 80 000 MRU / lot, valables 120 jours (banque installée ou représentée en Mauritanie ; pour étrangers : banque étrangère certifiée par une banque mauritanienne)</b>										
Garantie d'offre — Lot 1	Montant (MRU)	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Banque émettrice	BMCI	GBM	BMI	BMCI	BFI	BCI	BEA	BMI	BEA
	Validité (120 j)	29/10/2026	30/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	120 j	120 j	29/10/2026	122 j
Garantie d'offre — Lot 2	Montant (MRU)	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Banque émettrice	BMCI	GBM	BMI	BMCI	BFI	BCI	BEA	BMI	BEA
	Validité (120 j)	29/10/2026	30/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	120 j	120 j	29/10/2026	122 j
<b>C. CAPACITÉ FINANCIÈRE — Autofinancement 2 000 000 MRU / lot</b>										
Attestation d'autofinancement — Lot 1	Montant (MRU)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Banque	BMCI	GBM	BMI	BMCI	BFI	BCI	BEA	BMI	BEA
Attestation d'autofinancement —	Montant	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Lot 2	(MRU)									
	Banque	BMCI	GBM	BMI	BMCI	BFI	BCI	BEA	BMI	BEA

**D. QUALIFICATION DU CANDIDAT**

Chiffre d'affaires moyen travaux $\geq$ 8 000 000 MRU/lot (5 dernières années, certifié par expert-comptable agréé)	CA moyen (MRU)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Expériences (travaux similaires attestés par maître d'ouvrage public/parapublic)		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Méthodologie		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Planning d'exécution		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CVs du personnel clé		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Matériel		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**E. PIÈCES DE L'OFFRE PAR LOT**

Lettre de soumission — Lot 1	Soumission L1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) — Lot 1	DQE L1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bordereau des Prix rempli (BPU) — Lot 1	BPU L1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Lettre de soumission — Lot 2	Soumission L2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) — Lot 2	DQE L2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bordereau des Prix rempli (BPU) — Lot 2	BPU L2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**F. DÉLAI D'EXÉCUTION PAR LOT — Délai maximum : 04 mois (120 jours) par lot**

Délai d'exécution proposé — Lot 1	Délai proposé	4 mois	4 mois	4 mois	4 mois	4 mois	4 mois	3 mois	4 mois	4 mois
	Conforme (O/N)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	—	Oui	Oui
Délai d'exécution proposé — Lot 2	Délai proposé	4 mois	4 mois	4 mois	4 mois	4 mois	4 mois	3 mois	4 mois	4 mois

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

	Conforme (O/N)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	—	Oui	Oui
<b>G. OFFRE FINANCIÈRE (MRU)</b>										
Montant de l'offre — Lot 1	Montant lu L1	6 334 600	6 209 550	4 788 200	6 306 560	5 343 600	4 006 300	5 842 894,50	4 404 735,57	6 110 100 — (TTC)
	Crédit d'impôts (CI)	1 592 320	1 676 315	1 436 460	—	1 753 769,52	1 119 293	1 681 213,12	—	—
	Validité (90 j)	OK	OK	OK	OK	OK	120 j	OK	OK	OK
Montant de l'offre — Lot 2	Montant lu L2	5 811 300	5 854 550	4 244 320	6 532 830	5 133 000	4 014 400	5 138 626,50	3 786 144,85	5 694 100 — (TTC)
	Crédit d'impôts (CI)	1 424 280	1 215 246	1 273 296	—	1 684 650,60	1 192 121	1 568 530,24	—	—
	Validité (90 j)	OK	OK	OK	OK	OK	120 j	OK	OK	OK

B

C

D

E

F

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

**Les membres**

Mohamed Lemine Lemrabott / Président




Bouh Sleimane / Membre



Mohamed Brahim Cheikh Sidiya /Membre



Mar Mohamedine FALL /Membre



Lalla Mohamed Salem /Membre

